



RENOUVELLEMENT CONDUITE DE DIAMETRE 200 mm RENOUVELLEMENT DES BRANCHEMENTS PARTICULIERS RUE DES BUISSONS - PARTIE PUBLIQUE - BRUNSTATT

Les marques des produits cités dans le présent document font référence à des matériels existants sur le réseau. Par conséquent, les produits proposés par les candidats devront être compatibles avec ces derniers et chercher une homogénéité de manière à faciliter la maintenance ultérieure du réseau.

Position	Libellé détaillé	U.	QTE	PU	TOTAL
CHAP. I TERRASSEMENTS ET MACONNERIE					
100-a	Installation de chantier et repli	ft	1		0,00
100-b	Signalisation et balisage réglementaire	ft	1		0,00
101-2	Pour cond diam 80mm à 150mm - PF =1,50m	ml	75		0,00
101-3	Pour cond diam 200mm à 400 mm - PF = 1,50m	ml	160		0,00
102-2-a	PV pour prof. cd 80 à 150mm - PF >1,50m et < 2,50m	ml	30		0,00
102-3-a	PV pour prof. cd 200 à 400mm - PF >1,50m et < 2,50m	ml	50		0,00
103	Terrassement à main	m3	5		0,00
104-2	Terrassement par aspiration - utilisation à la 1/2 journée	1/2j	7		0,00
105-1	Terrassement masse engin Pf <1,50m	m3	80		0,00
105-2	Tranche de 1,51m à 2,50m de profondeur	m3	25		0,00
108	F&P Pour blindage mobile ou boisage jointif	ml	235		0,00
109	Transport et évacuation des déblais	m3	550		0,00
110-2	F&P Gravier naturelle calibrée D2/1	m3	550		0,00
114	F&P Grillage avertisseur	ml	285		0,00
115	Plus value pour longement cable ou canalisation	ml	20		0,00
116-1	Plus value croisement < 200mm	u	50		0,00
116-2	Plus value croisement compris entre 200mm et 500mm	u	15		0,00
116-3	Plus value croisement > 500mm	u	1		0,00
118-1	Démolition superstructure chaussée et revêtement	m2	450		0,00
118-5	Dépose avec soins pavés	m2	5		0,00
119-3	F&P Réfection enrobés chaussée et trottoirs	m2	150		0,00
119-5	F&P Émulsion des joints avec gravillonnage	ml	200		0,00
120-2	Dépose dépôt et repose bordure de trottoir sur lit béton > 1,5m	ml	45		0,00
121-2	Dépose avec dépôt et repose fil d'eau sur lit béton > 1,5m	ml	45		0,00
Sous-Total					0,00

CHAP. II		CANALISATIONS			
200-3	F&P Fonte std DN 100mm	ml	60		0,00
200-5	F&P Fonte std DN 150mm	ml	12		0,00
200-6	F&P Fonte std DN 200mm	ml	155		0,00
203-1	F&P bride emboitement diam 100mm	u	8		0,00
203-3	F&P manchon diam 100mm	u	3		0,00
203-5	F&P coude à 2 emboitements diam 100mm	u	8		0,00
205-1	F&P bride emboitement diam 150mm	u	1		0,00
205-3	F&P manchon diam 150mm	u	1		0,00
205-5	F&P coude à 2 emboitements diam 150mm	u	3		0,00
206-1	F&P bride emboitement diam 200mm	u	4		0,00
206-2	F&P bridu uni diam 200mm	u	1		0,00
206-3	F&P manchon diam 200mm	u	3		0,00
206-4	F&P cône à 2 emboitements diam 200mm	u	1		0,00
206-5	F&P coude à 2 emboitements diam 200mm	u	10		0,00
206-6	F&P té à 2 emboitements et tubulure à bride diam 200mm	u	3		0,00
216-3-b	F&P coude B/B 1/8e DN 100mm	u	1		0,00
216-3-c	F&P coude B/B 1/16e DN 100mm	u	1		0,00
216-6-f	F&P té à 3 brides orientables DN 200mm	u	4		0,00
216-6-l	F&P plaque pleine B/B DN 200mm	u	1		0,00
220-1-c	F&P Joint Std verouillé Diam 100mm	u	5		0,00
220-1-f	F&P Joint Std verouillé Diam 200mm	u	10		0,00
220-3-c	F&P Joint Express VI Diam 100mm	u	20		0,00
220-3-e	F&P Joint Express VI Diam 150mm	u	6		0,00
220-3-f	F&P Joint Express VI Diam 200mm	u	25		0,00
226-1-a	Sectionnement conduite DN 60/80/100/125mm	op	3		0,00
226-1-b	Sectionnement conduite DN 150/175/200mm	op	5		0,00
Sous-Total					0,00

CHAP. III		ROBINETTERIE FONTAINERIE ACCESSOIRES			
300-5	F&P Robinet Vanne DN 100mm	u	6		0,00
300-7	F&P Robinet Vanne DN 150mm	u	1		0,00
300-8	F&P Robinet Vanne DN 200mm	u	4		0,00
305-1	F&P PI prises apparentes type "ATLAS" ou "SAPHIR" DN 100 avec mesure débit pression	u	2		0,00
305-4	F&P Fourniture et pose de hesse de réglage DN 100 mm	u	2		0,00
Sous-Total					0,00

CHAP. IV		BRANCHEMENTS			
400-1-a	Pour branchement PE jusqu'à diam.50/63mm - PF =1,50m	ml	55		0,00
401-2-b	F&P Gaine de protection en T.P.C. diam. 80/92	ml	50		0,00
401-4	F&P Rondelle caoutchouc conique pour gaine T.P.C./PE	u	10		0,00
419-1-b	F&P Collier prise HAWLE DN 80/100/125 sur 26/32	u	1		0,00
419-2-b	F&P Collier prise HAWLE DN 150/175/200 sur 26/32	u	9		0,00
427-1-b	F&P Tuyau PEHD couronne 12,5bars DN 26/32mm (1")	ml	55		0,00
433-2	F&P Raccord électrosoudable pour DN 26/32 (1")	u	4		0,00
Sous-Total					0,00

CHAPITRE V - TRAVAUX DIVERS					
504-1	Désinfection du réseau et analyses	u	1		0,00
504-2	Essais de pression	u	1		0,00
504-3	Contrôle de compactage au pénétromètre	u	4		0,00
504-4	F&P Plaques signalétiques sur l'ensemble du chantier	op	1		0,00
504-5	Remise en place de la signalisation horizontale	op	1		0,00
504-6	Fourniture plan de récolement	op	1		0,00
504-7	Enlèvement des anciens appareils de fontainerie	op	1		0,00
Sous-Total					0,00

Chap I	Terrassements et maçonnerie				0,00
Chap II	Canalisations				0,00
Chap III	Robinetterie - Fontaineries et accessoires				0,00
Chap IV	Branchements				0,00
Chap V	Travaux divers				0,00
TOTAL HT					0,00

Total H.T.	€ :	0,00
T.V.A.	20,0%	0,00
Montant total T.T.C.	€ :	0,00

16/01/2018

Date, signature et cachet
De l'Entreprise

