

MAITRE D'OUVRAGE	 <b>Commune de BRUNSTATT-DIDENHEIM</b> 388 avenue d'Altkirch 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
------------------	---

ARCHITECTE	<b>Pierre Baumann – Architecte dplg hqe</b> 179 avenue A. Briand 68200 MULHOUSE Tél : 06.65.00.06.06 – 09.82.37.47.82 Mail : <a href="mailto:baumann.architecte@bbox.fr">baumann.architecte@bbox.fr</a>
------------	---

BUREAU D'ETUDES	 <b>BET MELLARDI Sàrl</b> 6 Impasse plein soleil 68130 ALTKIRCH Tél : 03.89.40.16.89 Mail : <a href="mailto:betmellardi@wanadoo.fr">betmellardi@wanadoo.fr</a> Site internet : <a href="http://www.betmellardi.com">www.betmellardi.com</a>
-----------------	---

CHANTIER	<b>Extension du Centre de Secours de Didenheim</b>
----------	--

C.D.P.G.F.	<b>Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire</b>
------------	---

DESIGNATION DES LOTS	
01	Gros-oeuvre
02	Charpente - Structure Bois
03	Couverture étanchéité
04	Menuiserie extérieure PVC
05	Menuiserie intérieure bois
06	Plâtrerie – Faux-plafonds
▶ 07	<b>Carrelage - Résine</b>
08	Peinture
09	Installation Electrique
10	Installation Chauffage Sanitaire Ventilation
11	Portes sectionnelles

### Carrelage – Résine

Exécution des travaux définis par le CCTP et les plans en tenant compte des particularités rencontrées sur le site, compris toutes sujétions d'exécution.

Le présent quantitatif des travaux est établi conformément à la norme NFP 03001 article 012,1,1 a pour but de faire connaître à l'entreprise l'importance des travaux à réaliser.

Il appartient à chaque soumissionnaire de le vérifier à partir des documents graphiques figurant au dossier d'appel d'offre et de modifier si nécessaire, toutes quantités, erreurs ou omissions avant la remise de son offre.

Pos.	Désignation	U	Q	P.U.	P.T.
<b>1</b>	<b>Chape</b>	m <sup>2</sup>	69,00		
<b>2</b>	<b>Revêtement carrelage collé</b>				
2.1	Revêtement carrelage 300 x 300	m <sup>2</sup>	69,50		
2.2	Plinthes droites assorties	ml	49,50		

MONTANT TOTAL TRAVAUX DE CARRELAGE – RESINE

H.T. € \_\_\_\_\_

TVA 20,00 %

€ \_\_\_\_\_

MONTANT TOTAL TRAVAUX DE CARRELAGE – RESINE

T.T.C. € \_\_\_\_\_

#### OPTION

Pos.	Désignation	U	Q	P.U.	P.T.
<b>3</b>	<b>Résine sol</b>	m <sup>2</sup>	84,00		

MONTANT TOTAL TRAVAUX DE CARRELAGE – RESINE

H.T. € \_\_\_\_\_

TVA 20,00 %

€ \_\_\_\_\_

MONTANT TOTAL TRAVAUX DE CARRELAGE – RESINE

T.T.C. € \_\_\_\_\_

A

L'entrepreneur :